COMUNE di REVELLO

Tel 0175 257171 - Fax 0175 759477
Codice Fiscale / Partita IVA: 00395930043
www.comune.revello.cn.it
UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI
piazza Carlo Denina, n. 2 - 12036 - REVELLO (CN)
e-mail: tecnico@comune.revello.cn.it
PEC: comune.revello@pec.it

VERBALE DI GARA COMMISSIONE GIUDICATRICE N. 6: *Intervento di ristrutturazione edificio scuola media "Dante Alighieri" – Realizzazione mensa scolastica al piano seminterrato – Codice CUP E58H22000900006 – CIG B258E27B1C*

L'anno 2024, il giorno 14, del mese di novembre, alle ore 08:45, presso l'ufficio del Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo del Comune di Revello - Piazza Denina n. 2, così come da avviso di gara si è riunita, in seduta pubblica, la commissione giudicatrice dell'appalto in oggetto, costituita con Determina del Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo n. 319 del 07 ottobre 2024 del 17 luglio 2024, la quale risulta così composta:

- Arch. Marco Giustetto, Esperto nella materia oggetto dell'affidamento: Presidente Verbalizzante;
- Geom. Sergio Barberis, Esperto nella materia oggetto dell'affidamento: Componente;
- Arch. Pian. Terr. Niccolò Poletto Ghella, Esperto nella materia oggetto dell'affidamento: Componente.

Premesso che:

- Con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo n. 274 del 14.08.2024 è stata indetta una gara a procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 50 comma 1, individuando come criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023 medesimo, per l'affidamento dei lavori, tramite piattaforma TUTTOGARE PA, dell'intervento di ristrutturazione edificio scuola media "Dante Alighieri" – Realizzazione mensa scolastica al piano seminterrato – Codice CUP E58H22000900006 – CIG B258E27B1C;
- i termini di gara venivano così fissati:
  - termine ultimo di ricezione offerte: 07.10.2024 ore 12,00;
  - inizio operazioni di gara: 08.10.2024 ore 10,00;
- in data 08.10.2024 il seggio di gara ha provveduto, in seduta pubblica, tramite collegamento al sistema informatico della piattaforma telematica a mezzo di proprie credenziali fornitegli dal Gestore della Piattaforma Telematica e solo a lui note, alle operazioni di apertura dei sedici plichi virtuali pervenuti ed acquisiti al sistema ammessi alla gara, al fine di documentare la regolarità della documentazione amministrativa, operazioni completate nella stessa giornata, così come risulta dal verbale del Seggio di Gara n. 1 del 08.10.2024, dal quale si evince l'ammissione alla fase successiva di tutti e sedici gli operatori economici che hanno presentato la domanda;
- in data 09.10.2024 la Commissione di Gara, in seduta pubblica, ha provveduto alle operazioni di apertura, estrazione e verifica dei documenti prodotti busta telematica B – offerta tecnica, dalla piattaforma informatica TUTTOGARE P.A., dei sedici concorrenti ammessi alla gara (con riferimento all'allegato "valutazione offerta economicamente più vantaggiosa" del Disciplinare), sono stati identificati e scaricati i documenti;

- In data 09.10.2024 questa Commissione di Gara, in seduta riservata, ha iniziato l'analisi delle "relazioni di offerta" per ciascun elemento indicato nel disciplinare di gara, allegato "criteri di valutazione offerta economicamente più vantaggiosa";
- in data 10.10.2024 questa Commissione di Gara, in seduta riservata, ha continuato l'analisi delle "relazioni di offerta" per ciascun elemento indicato nel disciplinare di gara, allegato "criteri di valutazione offerta economicamente più vantaggiosa";
- in data 16.10.2024 questa Commissione di Gara, in seduta riservata, ha continuato l'analisi delle "relazioni di offerta" per ciascun elemento indicato nel disciplinare di gara, allegato "criteri di valutazione offerta economicamente più vantaggiosa";
- in data 23.10.2024 questa Commissione di Gara, in seduta riservata, ha continuato l'analisi delle "relazioni di offerta" per ciascun elemento indicato nel disciplinare di gara, allegato "criteri di valutazione offerta economicamente più vantaggiosa";

Il Presidente dà atto che sono presenti tutti i componenti della Commissione e che, pertanto, la stessa può validamente operare in seduta riservata.

La seduta è riservata

La Commissione riprende i lavori, di analisi degli elaborati prodotti dalle ditte, relativi alle "OFFERTE TECNICHE".

Tali lavori comprendono lo studio e l'analisi delle "relazioni di offerta" per ciascun elemento indicato nel disciplinare di gara, allegato "criteri di valutazione, offerta economicamente più vantaggiosa".

Rispettivamente secondo l'allegato "criteri di valutazione, offerta economicamente più vantaggiosa":

A. PIANO DI GESTIONE COMMESSA (PGC) – ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE;
B. PIANO GESTIONE SICUREZZA (PGS);
C. SPECIFICHE TECNICHE DEL CANTIERE - PRESTAZIONI AMBIENTALI;
D. PROPOSTA DI MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DEL CANTIERE;
E. MIGLIORAMENTO PRESTAZIONALE DEL PROGETTO - ORARIO DI LAVORO DURANTE LE LEZIONI;
F. MIGLIORAMENTO PRESTAZIONALE DEL PROGETTO - ORARIO DI LAVORO AL SABATO;
G. MIGLIORAMENTO DELLA POSSIBILITA' DI REGOLAZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO TERMICO;
H. MIGLIORAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEI NUOVI LOCALI;
I. MIGLIORAMENTO DELL'ACUSTICA DI TUTTI I LOCALI MENSA PER FAVORIRE IL COMFORT DI STUDENTI E PERSONALE;
L. RIDUZIONE TEMPI RISPETTO AL CRONOPROGRAMMA.

In ottemperanza del disciplinare di gara (punto 28.1) si procede ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 comma 1 del medesimo D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., sulla base dei criteri e relativi valori ponderali di cui all'allegato "criteri di valutazione offerta economicamente più vantaggiosa".

In particolare, i criteri tecnici "A, B, C, D, E, F, G, H, I, L", vengono trattati nel rispetto di quanto indicato nell'allegato "criteri di valutazione offerta economicamente più vantaggiosa".

L'attribuzione del punteggio relativo ai criteri tecnici "A, B, C, D, G, H, I, L", indicati nell'allegato "criteri di valutazione offerta economicamente più vantaggiosa", avverrà mediante l'applicazione del metodo del "confronto a coppie" seguendo le "linee guida" e in base ai criteri motivazionali indicati nel

citato allegato "criteri di valutazione offerta economicamente più vantaggiosa", mentre i criteri E ed F sono criteri quantitativi, valutati secondo le tabelle riportate nell'allegato di cui sopra.

I punteggi relativi ai parametri tecnici qualitativi "A, B, C, D, G, H, I, L", sono attribuiti dalla commissione giudicatrice ex art. 93 D. Lgs. n. 36/2023 ("commissione"), mediante applicazione del metodo del "confronto a coppie", seguendo le linee guida:

la determinazione del coefficiente variabile tra 0 e 1 per la valutazione dei parametri qualitativi delle varie offerte è effettuata mediante impiego della tabella triangolare, ove con le lettere A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P sono rappresentate le offerte, parametro per parametro, di ogni concorrente. Ogni commissario valuta quale dei due parametri che formano ciascuna coppia sia da preferire. Inoltre, tenendo conto che la preferenza tra un parametro e l'altro può essere più o meno forte, attribuisce un ponteggio che varia da 1 (parità), a 2 (preferenza minima), a 3 (preferenza piccola), a 4 (preferenza media), a 5 (preferenza grande), a 6 (preferenza massima).

In ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente al parametro che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due parametri in confronto, assegnando un punto ad entrambe.

Una volta terminato il confronto a coppie, si sommano i punti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari. Tali somme provvisorie vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate.

La Commissione, continuando ad analizzare gli elaborati prodotti dalle Ditte, relativi alle "Offerte Tecniche", attribuisce il punteggio tecnico relativo ai criteri tecnici "A, B, C, D, E, F, G, H, I, L".

Tali punteggi relativi alle "OFFERTE TECNICHE" vengono riepilogati negli allegati "A, B, C, D, E, F, G, H, I, L" al presente verbale per farne parte integrante.

Terminati i predetti lavori la Commissione procede alla stesura ed alla sottoscrizione della Tabella riassuntiva dei punteggi relativi all'offerta tecnica, allegata al presente verbale per farne parte integrante (allegato M).

Alle ore 12,20 la Commissione, ultimata la valutazione delle offerte tecniche e attribuiti i relativi punteggi come sopra riportato, sospende i lavori e dispone di convocarsi in seduta pubblica, per dare lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche e a formare la graduatoria provvisoria della offerta tecnica, il giorno 18.11.2024 alle ore 9,00.

Nella stessa seduta pubblica, la Commissione procederà all'apertura delle buste telematiche "C" – offerte economiche, presentate dagli offerenti ed all'assegnazione dei punteggi alle offerte economiche ed alla formazione della graduatoria provvisoria (offerte tecnica + offerta economica) prima della riparametrazione.

Alle ore dodici e minuti trenta il Presidente scioglie la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Arch. Marco Giustetto, Presidente – Verbalizzante

COMUNE DI REVELI
Prov. di

Geom. Sergio Barberis, Componente

Arch. Pian. Terr. Niccolò Poletto Ghella

CRITERIO A - PIANO DI GESTIONE COMMESSA (PGC) - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Commissario 1

Offerte																														
A																														
B	0	5																												
C	0	4	2	0																										
D	0	2	4	0	3	0																								
E	0	5	1	1	0	2	0	4																						
F	0	4	2	0	1	1	0	3	2	0																				
G	0	5	1	1	0	2	0	4	1	1	0	2																		
H	0	3	3	0	2	0	0	2	3	0	2	0	3	0																
I	0	5	1	1	0	2	0	4	1	1	0	2	1	1	0	3														
J	0	6	0	2	0	3	0	5	0	2	0	3	0	2	0	4	0	2												
K	0	5	1	1	0	2	0	4	1	1	0	2	1	1	0	3	1	1	2	0										
L	0	3	3	0	3	0	0	2	3	0	3	0	3	0	2	0	3	0	4	0	3	0								
M	0	5	0	2	0	2	0	4	0	2	0	2	0	2	0	3	0	2	2	0	0	2	0	4						
N	0	4	2	0	2	0	0	3	2	0	2	0	2	0	0	2	2	0	3	0	2	0	0	2	3	0				
O	0	5	1	1	0	2	0	4	1	1	0	2	1	1	0	3	1	1	2	0	1	1	0	3	2	0	0	2		
P	0	4	2	0	2	0	0	3	2	0	2	0	2	0	0	2	2	0	3	0	2	0	0	2	3	0	1	1	2	0

Offerte	Punteggio
A	0
B	28
C	17
D	2
E	28
F	17
G	28
H	7
I	28
J	45
K	28
L	5
M	38
N	12
O	28
P	12

Commissario 2

Offerta																														
A																														
B	0	4																												
C	0	4	1	1																										
D	0	3	2	0	2	0																								
E	0	4	0	2	0	2	0	3																						
F	0	4	0	2	0	2	0	3	1	1																				
G	0	5	0	3	0	3	0	4	0	2	0	2																		
H	0	3	2	0	2	0	1	1	3	0	3	0	4	0																
I	0	5	0	3	0	3	0	4	0	2	0	2	1	1	0	4														
J	0	5	0	3	0	3	0	4	0	2	0	2	1	1	0	4	1	1												
K	0	4	0	2	0	2	0	3	1	1	1	1	2	0	0	3	2	0	2	0										
L	0	3	2	0	2	0	1	1	3	0	3	0	4	0	1	1	4	0	4	0	3	0								
M	0	6	0	3	0	3	0	4	0	3	0	3	0	2	0	4	0	2	0	2	0	3	0	4						
N	0	4	1	1	1	1	0	2	2	0	2	0	3	0	0	2	3	0	3	0	2	0	0	2	3	0				
O	0	4	1	1	1	1	0	2	2	0	2	0	3	0	0	2	3	0	3	0	2	0	0	2	3	0	1	1		
P	0	3	2	0	2	0	1	1	3	0	3	0	4	0	1	1	4	0	4	0	3	0	1	1	4	0	2	0	2	0

Offerte	Punteggio
A	0
B	15
C	15
D	6
E	26
F	26
G	41
H	6
I	41
L	41
M	26
N	6
O	49
P	15
Q	15
R	6

Commissario 3

Offerta

A																														
B	0	4																												
C	0	5	0	2																										
D	0	3	3	0	3	0																								
E	0	5	0	2	0	2	0	4																						
F	0	4	1	1	2	0	0	3	2	0																				
G	0	6	0	3	0	3	0	5	0	2	0	3																		
H	0	3	2	0	3	0	0	2	3	0	2	0	4	0																
I	0	6	0	3	0	2	0	4	0	2	0	3	2	0	0	4														
J	0	5	0	2	0	2	0	4	1	1	0	2	2	0	0	3	2	0												
K	0	4	1	1	2	0	0	3	2	0	1	1	3	0	0	2	3	0	2	0										
L	0	3	3	0	3	0	1	1	4	0	3	0	5	0	2	0	4	0	4	0	3	0								
M	0	6	0	3	0	3	0	5	0	2	0	3	1	1	0	4	0	2	0	2	0	3	0	5						
N	0	4	2	0	2	0	0	2	3	0	2	0	4	0	0	2	3	0	3	0	2	0	0	2	4	0				
O	0	5	0	2	0	2	0	4	1	1	0	2	2	0	0	3	2	0	1	1	0	2	0	4	2	0	0	3		
P	0	4	2	0	2	0	0	2	3	0	2	0	4	0	0	2	3	0	3	0	2	0	0	2	4	0	1	1	3	0

Offerta Punteggio

Offerta	Punteggio
A	0
B	18
C	24
D	4
E	32
F	18
G	49
H	7
I	41
J	32
K	18
L	4
M	49
N	11
O	32
P	11

Tabella Punteggi CRITERIO A - PIANO DI GESTIONE COMMESSA (PGC) - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE							
Offerte	**Scheda 1**	**Scheda 2**	**Scheda 3**	**Punteggio Totale**	**Coefficiente**	**Wi**	**V(a)i**
A	0	0	0	0	0,000	8	0,000
B	28	15	18	61	0,449	8	3,588
C	17	15	24	56	0,412	8	3,294
D	2	6	4	12	0,088	8	0,706
E	28	26	32	86	0,632	8	5,059
F	17	26	18	61	0,449	8	3,588
G	28	41	49	118	0,868	8	6,941
H	7	6	7	20	0,147	8	1,176
I	28	41	41	110	0,809	8	6,471
J	45	41	32	118	0,868	8	6,941
K	28	26	18	72	0,529	8	4,235
L	5	6	4	15	0,110	8	0,882
M	38	49	49	136	1,000	8	8,000
N	12	15	11	38	0,279	8	2,235
O	28	15	32	75	0,551	8	4,412
P	12	6	11	29	0,213	8	1,706

CRITERIO B - PIANO GESTIONE SICUREZZA (PGS)

Commissario 1

Offerta																														
A																														
B	0	2																												
C	0	3	0	2																										
D	1	1	2	0	3	0																								
E	0	3	0	2	1	1	0	3																						
F	0	3	0	2	1	1	0	3	1	1																				
G	0	3	0	2	2	0	0	3	2	0	2	0																		
H	0	3	0	2	2	0	0	3	2	0	2	0	1	1																
I	0	4	0	3	0	2	0	4	0	2	0	2	0	2	0	2														
J	0	4	0	3	0	2	0	4	0	2	0	2	0	2	0	2	1	1												
K	0	4	0	3	0	2	0	4	0	2	0	2	0	2	0	2	1	1	1	1										
L	0	2	1	1	2	0	0	2	2	0	2	0	2	0	2	0	3	0	3	0	3	0								
M	0	3	0	2	1	1	0	3	1	1	1	1	0	2	0	2	2	0	2	0	2	0	0	2						
N	2	0	3	0	4	0	2	0	4	0	4	0	4	0	4	0	5	0	5	0	5	0	3	0	4	0				
O	0	3	0	2	2	0	0	3	2	0	2	0	1	1	1	1	2	0	2	0	2	0	0	2	2	0	0	4		
P	2	0	3	0	4	0	2	0	4	0	4	0	3	0	3	0	4	0	4	0	4	0	3	0	4	0	0	2	3	0

Offerta	Punteggio
A	5
B	11
C	27
D	5
E	27
F	27
G	19
H	19
I	39
J	39
K	39
L	11
M	27
N	0
O	19
P	2

Commissario 2

Offerta



Offerta	Punteggio
A	0
B	15
C	26
D	2
E	26
F	37
G	37
H	9
I	37
L	37
M	37
N	9
O	26
P	2
Q	26
R	2

Commissario 3

Offerta																														
A																														
B	0	2																												
C	0	3	0	2																										
D	2	0	3	0	4	0																								
E	0	4	0	3	0	2	0	5																						
F	0	3	0	2	1	1	0	4	2	0																				
G	0	4	0	3	0	2	0	4	2	0	0	2																		
H	0	3	0	2	2	0	0	3	3	0	2	0	2	0																
I	0	4	0	3	0	2	0	5	1	1	0	2	0	2	0	3														
J	0	3	0	2	1	1	0	4	2	0	1	1	2	0	0	2	2	0												
K	0	3	0	2	1	1	0	4	2	0	1	1	2	0	0	2	2	0	1	1										
L	0	2	1	1	2	0	0	3	3	0	2	0	3	0	2	0	3	0	2	0	2	0								
M	0	3	0	2	1	1	0	4	2	0	1	1	2	0	0	2	2	0	1	1	1	1	0	2						
N	2	0	3	0	4	0	2	0	5	0	4	0	5	0	4	0	5	0	4	0	4	0	3	0	4	0				
O	0	3	0	2	1	1	0	4	2	0	1	1	2	0	0	2	2	0	1	1	1	1	0	2	1	1	0	4		
P	2	0	3	0	4	0	1	1	5	0	4	0	4	0	3	0	6	0	4	0	4	0	3	0	4	0	0	2	4	0

Offerta	Punteggio
A	5
B	12
C	26
D	3
E	43
F	26
G	37
H	17
I	43
J	26
K	26
L	12
M	26
N	0
O	26
P	3

Tabella Punteggi CRITERIO B - PIANO GESTIONE SICUREZZA (PGS)							
Offerte	Scheda 1	Scheda 2	Scheda 3	Punteggio Totale	Coefficiente	Wi	V(a)i
A	5	6	6	17	0,143	8	1,143
B	11	15	12	38	0,319	8	2,555
C	27	26	26	79	0,664	8	5,311
D	5	2	3	10	0,084	8	0,672
E	27	26	43	96	0,807	8	6,454
F	27	37	26	90	0,756	8	6,050
G	19	37	37	93	0,782	8	6,252
H	19	9	17	45	0,378	8	3,025
I	39	37	43	119	1,000	8	8,000
J	39	37	26	102	0,857	8	6,857
K	39	37	26	102	0,857	8	6,857
L	11	9	12	32	0,269	8	2,151
M	27	26	26	79	0,664	8	5,311
N	0	2	0	2	0,017	8	0,134
O	19	26	26	71	0,597	8	4,773
P	2	2	3	7	0,059	8	0,471

CRITERIO C - SPECIFICHE TECNICHE DEL CANTIERE - PRESTAZIONI AMBIENTALI

Commissario 1

Offerta																														
A																														
B	0	3																												
C	0	3	1	1																										
D	2	0	3	0	3	0																								
E	0	3	0	2	0	2	0	4																						
F	0	3	0	2	0	2	0	4	1	1																				
G	0	3	0	2	0	2	0	4	1	1	1	1																		
H	0	3	0	2	0	2	0	4	1	1	1	1	1	1																
I	0	4	0	2	0	2	0	4	0	2	0	2	0	2	0	2														
J	0	4	0	2	0	2	0	4	0	2	0	2	0	2	0	2	1	1												
K	0	4	0	2	0	2	0	4	0	2	0	2	0	2	0	2	1	1	1	1										
L	0	2	2	0	2	0	0	2	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0								
M	0	4	0	2	0	2	0	4	0	2	0	2	0	2	0	2	1	1	1	1	1	1	0	3						
N	1	1	3	0	3	0	0	2	3	0	3	0	3	0	3	0	4	0	4	0	4	0	2	0	4	0				
O	0	3	1	1	1	1	0	3	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	0	2	2	0	0	3		
P	1	1	3	0	3	0	0	2	3	0	3	0	3	0	3	0	4	0	4	0	4	0	2	0	4	0	1	1	3	0

Offerta	Punteggio
A	4
B	16
C	16
D	0
E	25
F	25
G	25
H	25
I	36
J	36
K	36
L	8
M	36
N	4
O	16
P	4

Commissario 2

Offerta

A																															
B	0	3																													
C	0	4	0	2																											
D	1	1	3	0	4	0																									
E	0	4	0	3	0	2	0	4																							
F	0	4	0	3	0	2	0	4	1	1																					
G	0	4	0	3	0	2	0	4	1	1	1	1																			
H	0	3	0	2	2	0	0	3	2	0	2	0	2	0																	
I	0	4	0	3	0	2	0	4	1	1	1	1	1	1	0	2															
J	0	4	0	3	0	2	0	4	1	1	1	1	1	1	0	2	1	1													
K	0	4	0	2	1	1	0	4	2	0	2	0	2	0	0	2	2	0	2	0											
L	1	1	3	0	4	0	1	1	4	0	4	0	4	0	3	0	4	0	4	0	4	0									
M	0	4	0	2	1	1	0	4	2	0	2	0	2	0	0	2	2	0	2	0	1	1	0	4							
N	0	3	0	2	2	0	0	3	2	0	2	0	2	0	1	1	2	0	2	0	2	0	0	3	2	0					
O	0	4	0	3	0	2	0	4	1	1	1	1	1	1	0	2	1	1	1	1	0	2	0	4	0	2	0	2			
P	2	0	3	0	4	0	2	0	5	0	5	0	5	0	4	0	5	0	5	0	4	0	2	0	4	0	4	0	5	0	

Offerta	Punteggio
A	4
B	12
C	24
D	4
E	35
F	35
G	35
H	16
I	35
L	35
M	24
N	4
O	24
P	16
Q	35
R	0

Commissario 3

Offerta																														
A																														
B	0	2																												
C	0	3	0	2																										
D	2	0	3	0	4	0																								
E	0	4	0	3	0	2	0	5																						
F	0	4	0	3	0	2	0	4	2	0																				
G	0	4	0	3	0	2	0	4	2	0	1	1																		
H	0	4	0	3	0	2	0	4	2	0	1	1	1	1																
I	0	4	0	3	0	2	0	5	1	1	0	2	0	2	0	2														
J	0	3	0	2	1	1	0	4	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0												
K	0	3	0	2	1	1	0	4	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	1	1										
L	1	1	2	0	3	0	0	2	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	3	0	3	0								
M	0	4	0	3	0	2	0	5	1	1	0	2	0	2	0	2	1	1	0	2	0	2	0	4						
N	1	1	2	0	3	0	0	2	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	3	0	3	0	1	1	4	0				
O	0	3	0	2	2	0	0	3	3	0	2	0	2	0	2	0	3	0	2	0	2	0	0	3	3	0	0	3		
P	2	0	3	0	4	0	1	1	5	0	4	0	4	0	4	0	5	0	4	0	4	0	2	0	5	0	2	0	3	0

Offerta	Punteggio
A	6
B	12
C	23
D	1
E	42
F	33
G	33
H	33
I	42
J	23
K	23
L	6
M	42
N	6
O	17
P	1

Tabella Punteggi CRITERIO C - SPECIFICHE TECNICHE DEL CANTIERE - PRESTAZIONI AMBIENTALI							
Offerte	**Scheda 1**	**Scheda 2**	**Scheda 3**	**Punteggio Totale**	**Coefficiente**	**Wi**	**V(a)i**
A	4	4	6	14	0,124	8	0,991
B	16	12	12	40	0,354	8	2,832
C	16	24	23	63	0,558	8	4,460
D	0	4	1	5	0,044	8	0,354
E	25	35	42	102	0,903	8	7,221
F	25	35	33	93	0,823	8	6,584
G	25	35	33	93	0,823	8	6,584
H	25	16	33	74	0,655	8	5,239
I	36	35	42	113	1,000	8	8,000
J	36	35	23	94	0,832	8	6,655
K	36	24	23	83	0,735	8	5,876
L	8	4	6	18	0,159	8	1,274
M	36	24	42	102	0,903	8	7,221
N	4	16	6	26	0,230	8	1,841
O	16	35	17	68	0,602	8	4,814
P	4	0	1	5	0,044	8	0,354

ALLEGATO D al verbale n. 6 in data 14/11/2024

CRITERIO D - PROPOSTA DI MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DEL CANTIERE

Commissario 1

Offerta																														
A																														
B	1	1																												
C	1	1	1	1																										
D	2	0	2	0	2	0																								
E	0	2	0	2	0	2	0	3																						
F	0	2	0	2	0	2	0	3	1	1																				
G	0	2	0	2	0	2	0	3	1	1	1	1																		
H	0	2	0	2	0	2	0	3	0	2	0	2	0	2																
I	0	2	0	2	0	2	0	3	1	1	1	1	1	1	2	0														
J	0	3	0	3	0	3	0	4	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2												
K	0	3	0	3	0	3	0	4	0	3	0	3	0	3	0	2	0	3	0	2										
L	1	1	1	1	1	1	0	2	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	3	0	3	0								
M	0	2	0	2	0	2	0	3	0	2	0	2	0	2	1	1	0	2	2	0	2	0	0	2						
N	2	0	2	0	2	0	1	1	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	4	0	4	0	2	0	3	0				
O	0	2	0	2	0	2	0	3	1	1	1	1	1	1	2	0	1	1	2	0	3	0	0	2	2	0	0	3		
P	4	0	4	0	4	0	3	0	4	0	4	0	4	0	5	0	4	0	5	0	6	0	4	0	5	0	3	0	4	0

Offerta	Punteggio
A	11
B	11
C	11
D	4
E	22
F	22
G	22
H	30
I	22
J	39
K	47
L	11
M	30
N	4
O	22
P	0

Commissario 2

Offerta																														
A																														
B	0	3																												
C	0	3	1	1																										
D	1	1	3	0	3	0																								
E	0	4	0	2	0	2	0	4																						
F	0	4	0	2	0	2	0	4	1	1																				
G	0	4	0	2	0	2	0	4	1	1	1	1																		
H	0	2	2	0	2	0	0	2	3	0	3	0	3	0																
I	0	4	0	3	0	3	0	4	0	2	0	2	0	2	0	3														
J	0	4	0	3	0	3	0	4	0	2	0	2	0	2	0	3	1	1												
K	0	4	0	2	0	2	0	4	1	1	1	1	1	1	0	3	2	0	2	0										
L	0	2	2	0	2	0	0	2	3	0	3	0	3	0	2	0	4	0	4	0	3	0								
M	0	4	0	2	0	2	0	4	1	1	1	1	1	1	0	3	2	0	2	0	1	1	0	3						
N	0	2	2	0	2	0	0	2	3	0	3	0	3	0	2	0	4	0	4	0	3	0	1	1	3	0				
O	0	4	0	2	0	2	0	4	1	1	1	1	1	1	0	3	2	0	2	0	1	1	0	3	1	1	0	3		
P	2	0	4	0	4	0	2	0	5	0	5	0	5	0	3	0	5	0	5	0	5	0	3	0	5	0	3	0	5	0

Offerta	Punteggio
A	3
B	17
C	17
D	3
E	31
F	31
G	31
H	11
I	43
L	43
M	31
N	8
O	31
P	8
Q	31
R	0

Commissario 3

Offerta

A																															
B	2	0																													
C	2	0	1	1																											
D	3	0	3	0	3	0																									
E	0	2	0	2	0	2	0	4																							
F	0	2	0	2	0	2	0	4	1	1																					
G	0	3	0	3	0	3	0	5	0	2	0	2																			
H	0	2	0	2	0	2	0	4	1	1	1	1	2	0																	
I	0	2	0	3	0	3	0	4	0	2	0	2	2	0	0	2															
J	0	2	0	2	0	2	0	4	1	1	1	1	2	0	1	1	2	0													
K	0	2	0	3	0	3	0	4	0	2	0	2	2	0	0	2	1	1	0	2											
L	2	0	1	1	1	1	0	3	2	0	2	0	3	0	2	0	3	0	2	0	3	0									
M	0	2	0	3	0	3	0	4	0	2	0	2	2	0	0	2	1	1	0	2	1	1	0	3							
N	3	0	3	0	3	0	1	1	4	0	4	0	5	0	4	0	4	0	4	0	4	0	3	0	4	0					
O	0	2	0	2	0	2	0	4	1	1	1	1	2	0	1	1	2	0	1	1	2	0	0	2	2	0	0	4			
P	4	0	4	0	4	0	2	0	5	0	5	0	6	0	5	0	5	0	5	0	5	0	4	0	5	0	2	0	5	0	

Offerta Punteggio

Offerta	Punteggio
A	16
B	12
C	12
D	3
E	25
F	25
G	44
H	25
I	36
J	25
K	36
L	12
M	36
N	3
O	25
P	0

Tabella Punteggi CRITERIO D - PROPOSTA DI MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DEL CANTIERE							
Offerte	**Scheda 1**	**Scheda 2**	**Scheda 3**	**Punteggio Totale**	**Coefficiente**	**Wi**	**V(a)i**
A	11	3	16	30	0,263	10	2,632
B	11	17	12	40	0,351	10	3,509
C	11	17	12	40	0,351	10	3,509
D	4	3	3	10	0,088	10	0,877
E	22	31	25	78	0,684	10	6,842
F	22	31	25	78	0,684	10	6,842
G	22	31	44	97	0,851	10	8,509
H	30	11	25	66	0,579	10	5,789
I	22	43	36	101	0,886	10	8,860
J	39	43	25	107	0,939	10	9,386
K	47	31	36	114	1,000	10	10,000
L	11	8	12	31	0,272	10	2,719
M	30	31	36	97	0,851	10	8,509
N	4	8	3	15	0,132	10	1,316
O	22	31	25	78	0,684	10	6,842
P	0	0	0	0	0,000	10	0,000

ALLEGATO E al verbale n. 6 in data 14/11/2024

CRITERIO E - MIGLIORAMENTO PRESTAZIONALE DEL PROGETTO - ORARIO DI LAVORO DURANTE LE LEZIONI

Tabella Punteggi CRITERIO E				
Offerta	Commissario 1	Commissario 2	Commissario 3	Punteggio Totale
A	4	4	4	4
B	4	4	4	4
C	8	8	8	8
D	0	0	0	0
E	8	8	8	8
F	4	4	4	4
G	8	8	8	8
H	4	4	4	4
I	8	8	8	8
J	4	4	4	4
K	4	4	4	4
L	4	4	4	4
M	4	4	4	4
N	0	0	0	0
O	8	8	8	8
P	4	4	4	4

CRITERIO F - MIGLIORAMENTO PRESTAZIONALE DEL PROGETTO - ORARIO DI LAVORO AL SABATO

Tabella Punteggi CRITERIO F				
Offerta	Commissario 1	Commissario 2	Commissario 3	Punteggio Totale
A	12	12	12	12
B	12	12	12	12
C	12	12	12	12
D	12	12	12	12
E	12	12	12	12
F	12	12	12	12
G	12	12	12	12
H	12	12	12	12
I	12	12	12	12
J	12	12	12	12
K	12	12	12	12
L	12	12	12	12
M	9	9	9	9
N	12	12	12	12
O	12	12	12	12
P	12	12	12	12

CRITERIO G - MIGLIORAMENTO DELLA POSSIBILITA' DI REGOLAZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO TERMICO

Commissario 1

Offerta

Offerta																														
A																														
B	0	5																												
C	0	4	2	0																										
D	0	2	4	0	3	0																								
E	0	5	1	1	0	2	0	4																						
F	0	4	2	0	1	1	0	3	2	0																				
G	0	5	1	1	0	2	0	4	1	1	0	2																		
H	0	4	2	0	2	0	0	3	2	0	2	0	2	0																
I	0	5	1	1	0	2	0	4	1	1	0	2	1	1	0	2														
J	0	5	0	2	0	2	0	4	0	2	0	2	0	2	0	3	0	2												
K	0	5	0	2	0	2	0	4	0	2	0	2	0	2	0	3	0	2	1	1										
L	0	4	2	0	2	0	0	3	2	0	2	0	2	0	1	1	2	0	3	0	3	0								
M	0	5	1	1	0	2	0	4	1	1	0	2	1	1	0	2	1	1	2	0	2	0	0	2						
N	0	4	2	0	1	1	0	3	2	0	1	1	2	0	0	2	2	0	2	0	2	0	0	2	2	0				
O	0	4	2	0	1	1	0	3	2	0	1	1	2	0	0	2	2	0	2	0	2	0	0	2	2	0	1	1		
P	0	4	2	0	2	0	0	3	2	0	2	0	2	0	1	1	2	0	3	0	3	0	1	1	2	0	2	0	2	0

Offerta	Punteggio
A	0
B	27
C	16
D	2
E	27
F	16
G	27
H	9
I	27
J	37
K	37
L	9
M	27
N	16
O	16
P	9

Commissario 2

Offerta																														
A																														
B	0	5																												
C	0	5	1	1																										
D	0	2	4	0	4	0																								
E	0	5	1	1	1	1	0	4																						
F	0	5	1	1	1	1	0	4	1	1																				
G	0	5	1	1	1	1	0	4	1	1	1	1																		
H	0	4	2	0	2	0	0	3	2	0	2	0	2	0																
I	0	5	1	1	1	1	0	4	1	1	1	1	1	1	0	2														
J	0	5	2	0	2	0	0	4	2	0	2	0	2	0	0	2	2	0												
K	0	5	1	1	1	1	0	4	1	1	1	1	1	1	0	2	1	1	0	2										
L	0	3	3	0	3	0	0	2	3	0	3	0	3	0	2	0	3	0	3	0	3	0								
M	0	5	1	1	1	1	0	4	1	1	1	1	1	1	0	2	1	1	0	2	1	1	0	3						
N	0	5	1	1	1	1	0	4	1	1	1	1	1	1	0	2	1	1	0	2	1	1	0	3	1	1				
O	0	5	1	1	1	1	0	4	1	1	1	1	1	1	0	2	1	1	0	2	1	1	0	3	1	1	1	1		
P	0	4	2	0	2	0	0	3	2	0	2	0	2	0	1	1	2	0	2	0	2	0	0	2	2	0	2	0	2	0

Offerta	Punteggio
A	0
B	27
C	27
D	2
E	27
F	27
G	27
H	10
I	27
L	16
M	27
N	5
O	27
P	27
Q	27
R	10

Commissario 3

Offerta

A																														
B	0	4																												
C	0	4	1	1																										
D	0	2	3	0	3	0																								
E	0	5	0	2	0	2	0	4																						
F	0	4	1	1	1	1	0	3	2	0																				
G	0	5	0	2	0	2	0	4	2	0	0	2																		
H	0	4	2	0	2	0	0	3	3	0	2	0	2	0																
I	0	5	0	3	0	3	0	5	0	2	0	3	0	2	0	3														
J	0	5	0	2	0	2	0	4	2	0	0	2	1	1	0	2	2	0												
K	0	5	0	2	0	2	0	4	2	0	0	2	1	1	0	2	2	0	1	1										
L	0	4	2	0	2	0	0	3	3	0	2	0	2	0	1	1	3	0	2	0	2	0								
M	0	5	0	2	0	2	0	4	1	1	0	2	0	2	0	3	2	0	0	2	0	2	0	3						
N	0	5	0	2	0	2	0	4	2	0	0	2	1	1	0	2	2	0	1	1	1	1	0	2	2	0				
O	0	5	0	2	0	2	0	4	2	0	0	2	1	1	0	2	2	0	1	1	1	1	0	2	2	0	1	1		
P	0	4	2	0	2	0	0	3	3	0	2	0	2	0	1	1	3	0	2	0	2	0	1	1	3	0	2	0	2	0

Offerta Punteggio

Offerta	Punteggio
A	0
B	15
C	15
D	2
E	35
F	15
G	25
H	9
I	43
J	25
K	25
L	9
M	35
N	25
O	25
P	9

Tabella Punteggi CRITERIO G - MIGLIORAMENTO DELLA POSSIBILITA' DI REGOLAZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO TERMICO							
Offerte	**Scheda 1**	**Scheda 2**	**Scheda 3**	**Punteggio Totale**	**Coefficiente**	**Wi**	**V(a)i**
A	0	0	0	0	0,000	6	0,000
B	27	27	15	69	0,711	6	4,268
C	16	27	15	58	0,598	6	3,588
D	2	2	2	6	0,062	6	0,371
E	27	27	35	89	0,918	6	5,505
F	16	27	15	58	0,598	6	3,588
G	27	27	25	79	0,814	6	4,887
H	9	10	9	28	0,289	6	1,732
I	27	27	43	97	1,000	6	6,000
J	37	16	25	78	0,804	6	4,825
K	37	27	25	89	0,918	6	5,505
L	9	5	9	23	0,237	6	1,423
M	27	27	35	89	0,918	6	5,505
N	16	27	25	68	0,701	6	4,206
O	16	27	25	68	0,701	6	4,206
P	9	10	9	28	0,289	6	1,732

CRITERIO H - MIGLIORAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEI NUOVI LOCALI

Commissario 1

Offerta																														
A																														
B	0	4																												
C	0	4	1	1																										
D	0	2	3	0	3	0																								
E	0	5	0	2	0	2	0	4																						
F	0	5	0	2	0	2	0	4	1	1																				
G	0	5	0	2	0	2	0	4	1	1	1	1																		
H	0	4	1	1	1	1	0	3	2	0	2	0	2	0																
I	0	4	0	2	0	2	0	3	2	0	2	0	2	0	0	2														
J	0	5	0	3	0	3	0	4	0	2	0	2	0	2	0	3	0	2												
K	0	6	0	3	0	3	0	5	0	2	0	2	0	2	0	3	0	3	0	2										
L	0	4	1	1	1	1	0	3	2	0	2	0	2	0	1	1	2	0	3	0	3	0								
M	0	5	0	2	0	2	0	4	1	1	1	1	1	1	0	2	0	2	2	0	2	0	0	2						
N	0	5	0	2	0	2	0	4	1	1	1	1	1	1	0	2	0	2	2	0	2	0	0	2	1	1				
O	0	4	0	2	0	2	0	3	2	0	2	0	2	0	0	2	1	1	2	0	3	0	0	2	2	0	2	0		
P	1	1	4	0	4	0	2	0	5	0	5	0	5	0	4	0	4	0	5	0	6	0	4	0	5	0	5	0	4	0

Offerta	Punteggio
A	1
B	14
C	14
D	4
E	30
F	30
G	30
H	14
I	20
J	40
K	47
L	14
M	30
N	30
O	20
P	1

Commissario 2

Offerta																														
A																														
B	0	5																												
C	0	5	1	1																										
D	0	3	4	0	4	0																								
E	0	5	2	0	2	0	0	3																						
F	0	5	1	1	1	1	0	4	0	2																				
G	0	5	1	1	1	1	0	4	0	2	1	1																		
H	0	3	3	0	3	0	0	2	3	0	3	0	3	0																
I	0	5	1	1	1	1	0	4	0	2	1	1	1	1	0	3														
J	0	5	2	0	2	0	0	3	1	1	2	0	2	0	0	3	2	0												
K	0	5	1	1	1	1	0	4	0	2	1	1	1	1	0	3	1	1	0	2										
L	0	5	2	0	2	0	0	3	1	1	2	0	2	0	0	3	2	0	1	1	2	0								
M	0	6	0	2	0	2	0	4	0	2	0	2	0	2	0	4	0	2	0	2	0	2	0	2						
N	0	5	1	1	1	1	0	4	0	2	1	1	1	1	0	3	1	1	0	2	1	1	0	2	2	0				
O	0	5	1	1	1	1	0	4	0	2	1	1	1	1	0	3	1	1	0	2	1	1	0	2	2	0	1	1		
P	1	1	5	0	5	0	3	0	5	0	5	0	5	0	3	0	5	0	5	0	5	0	5	0	6	0	5	0	5	0

Offerta	Punteggio
A	1
B	30
C	30
D	6
E	18
F	30
G	30
H	8
I	30
L	18
M	30
N	18
O	42
P	30
Q	30
R	1

Commissario 3

Offerta																														
A																														
B	0	4																												
C	0	4	1	1																										
D	0	2	1	0	3	0																								
E	0	5	0	2	0	2	0	4																						
F	0	5	0	2	0	2	0	4	1	1																				
G	0	5	0	3	0	3	0	4	0	2	0	2																		
H	0	4	1	1	1	1	0	3	2	0	2	0	3	0																
I	0	5	0	3	0	3	0	4	0	2	0	2	1	1	0	3														
J	0	5	0	2	0	2	0	4	1	1	1	1	2	0	0	2	2	0												
K	0	5	0	3	0	3	0	4	0	2	0	2	1	1	0	3	1	1	0	2										
L	0	4	1	1	1	1	0	3	2	0	2	0	3	0	1	1	3	0	2	0	3	0								
M	0	5	0	3	0	3	0	4	0	2	0	2	1	1	0	3	1	1	0	2	1	1	0	3						
N	0	5	0	2	0	2	0	4	1	1	1	1	2	0	0	2	2	0	1	1	2	0	0	2	2	0				
O	0	4	0	2	0	2	0	3	2	0	2	0	2	0	0	2	2	0	2	0	2	0	0	2	2	0	2	0		
P	1	1	4	0	4	0	2	0	5	0	5	0	5	0	4	0	5	0	5	0	5	0	4	0	5	0	5	0	4	0

Offerta	Punteggio
A	1
B	14
C	14
D	4
E	27
F	27
G	39
H	14
I	39
J	27
K	39
L	14
M	39
N	27
O	19
P	1

Tabella Punteggi CRITERIO H - MIGLIORAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEI NUOVI LOCALI							
Offerte	**Scheda 1**	**Scheda 2**	**Scheda 3**	**Punteggio Totale**	**Coefficiente**	**Wi**	**V(a)i**
A	1	1	1	3	0,026	6	0,155
B	14	30	14	58	0,500	6	3,000
C	14	30	14	58	0,500	6	3,000
D	4	6	4	14	0,121	6	0,724
E	30	18	27	75	0,647	6	3,879
F	30	30	27	87	0,750	6	4,500
G	30	30	39	99	0,853	6	5,121
H	14	8	14	36	0,310	6	1,862
I	20	30	39	89	0,767	6	4,603
J	40	18	27	85	0,733	6	4,397
K	47	30	39	116	1,000	6	6,000
L	14	18	14	46	0,397	6	2,379
M	30	42	39	111	0,957	6	5,741
N	30	30	27	87	0,750	6	4,500
O	20	30	19	69	0,595	6	3,569
P	1	1	1	3	0,026	6	0,155

CRITERIO I - MIGLIORAMENTO DELL'ACUSTICA DI TUTTI I LOCALI MENSA PER FAVORIRE IL COMFORT DI STUDENTI E PERSONALE

Commissario 1

Offerta

Offerta	Punteggio
A	1
B	12
C	18
D	6
E	27
F	27
G	27
H	12
I	27
J	39
K	39
L	39
M	18
N	12
O	27
P	1

Commissario 2

Offerta



Offerta	Punteggio
A	1
B	11
C	14
D	11
E	29
F	29
G	29
H	6
I	29
J	29
K	29
L	29
M	19
N	42
O	42
P	1

17.

Commissario 3

Offerta																														
A																														
B	0	4																												
C	0	4	0	2																										
D	0	2	3	0	3	0																								
E	0	6	0	3	0	3	0	5																						
F	0	5	0	2	0	2	0	4	2	0																				
G	0	6	0	4	0	3	0	5	0	2	0	3																		
H	0	4	1	1	2	0	0	3	3	0	2	0	4	0																
I	0	3	0	3	0	2	0	4	2	0	0	2	2	0	0	3														
J	0	5	0	2	0	2	0	4	2	0	1	1	3	0	0	2	2	0												
K	0	5	0	3	0	2	0	4	2	0	0	2	2	0	0	3	1	1	0	2										
L	0	6	0	3	0	3	0	5	1	1	0	2	2	0	0	3	0	2	0	2	0	2								
M	0	4	0	2	1	1	0	3	3	0	2	0	3	0	0	2	2	0	2	0	2	0	3	0						
N	0	4	1	1	2	0	0	3	3	0	2	0	4	0	1	1	3	0	2	0	3	0	3	0	2	0				
O	0	5	0	2	0	2	0	4	2	0	1	1	3	0	0	2	2	0	1	1	2	0	2	0	0	2	0	2		
P	1	1	4	0	4	0	2	0	6	0	5	0	6	0	4	0	6	0	5	0	5	0	6	0	4	0	4	0	5	0

Offerte	Punteggio
A	1
B	13
C	18
D	4
E	43
F	26
G	52
H	13
I	34
J	26
K	34
L	43
M	18
N	13
O	26
P	1

Tabella Punteggi CRITERIO I - MIGLIORAMENTO DELL'ACUSTICA DI TUTTI I LOCALI MENSA PER FAVORIRE IL COMFORT DI STUDENTI E PERSONALE							
Offerte	**Scheda 1**	**Scheda 2**	**Scheda 3**	**Punteggio Totale**	**Coefficiente**	**Wi**	**V(a)i**
A	1	1	1	3	0,027	8	0,216
B	12	11	13	36	0,324	8	2,595
C	18	14	18	50	0,450	8	3,604
D	6	11	4	21	0,189	8	1,514
E	27	29	43	99	0,892	8	7,135
F	27	29	26	82	0,739	8	5,910
G	27	29	52	108	0,973	8	7,784
H	12	6	13	31	0,279	8	2,234
I	27	29	34	90	0,811	8	6,486
J	39	29	26	94	0,847	8	6,775
K	39	29	34	102	0,919	8	7,351
L	39	29	43	111	1,000	8	8,000
M	18	19	18	55	0,495	8	3,964
N	12	42	13	67	0,604	8	4,829
O	27	42	26	95	0,856	8	6,847
P	1	1	1	3	0,027	8	0,216

CRITERIO L - RIDUZIONE TEMPI RISPETTO AL CRONOPROGRAMMA

Commissario 1

Offerta

Offerta	Punteggio
A	0
B	3
C	35
D	16
E	43
F	60
G	52
H	10
I	6
J	28
K	21
L	10
M	3
N	28
O	43
P	16

Commissario 2

Offerta																														
A																														
B	0	2																												
C	0	5	0	4																										
D	0	3	0	3	3	0																								
E	0	5	0	5	0	2	0	3																						
F	0	6	0	6	0	3	0	4	0	2																				
G	0	6	0	5	0	2	0	4	0	2	2	0																		
H	0	3	0	2	3	0	2	0	4	0	5	0	4	0																
I	0	2	0	2	4	0	2	0	4	0	5	0	5	0	2	0														
J	0	5	0	4	1	1	0	3	2	0	3	0	2	0	0	3	0	4												
K	0	4	0	3	2	0	0	2	3	0	4	0	3	0	0	2	0	3	2	0										
L	0	3	0	2	3	0	2	0	4	0	5	0	4	0	1	1	0	2	3	0	2	0								
M	0	2	1	1	4	0	3	0	5	0	6	0	5	0	2	0	2	0	4	0	3	0	2	0						
N	0	4	0	4	2	0	0	2	2	0	3	0	3	0	0	3	0	3	2	0	0	2	0	3	0	4				
O	0	5	0	5	0	2	0	3	1	1	2	0	2	0	0	4	0	4	0	2	0	3	0	4	0	5	0	2		
P	0	3	0	3	3	0	1	1	3	0	4	0	4	0	0	2	0	2	3	0	2	0	0	2	0	3	2	0	3	0

Offerta	Punteggio
A	0
B	3
C	34
D	16
E	43
F	60
G	51
H	10
I	6
J	34
K	21
L	10
M	3
N	27
O	43
P	16

Commissario 3

Offerta



Offerta	Punteggio
A	0
B	3
C	35
D	16
E	43
F	60
G	52
H	10
I	6
L	28
M	21
N	10
O	3
P	28
Q	43
R	16

Tabella Punteggi CRITERIO L - RIDUZIONE TEMPI RISPETTO AL CRONOPROGRAMMA							
Offerte	Scheda 1	Scheda 2	Scheda 3	Punteggio Totale	Coefficiente	Wi	V(a)i
A	0	0	0	0	0,000	5	0,000
B	3	3	3	9	0,050	5	0,250
C	35	34	35	104	0,578	5	2,889
D	16	16	16	48	0,267	5	1,333
E	43	43	43	129	0,717	5	3,583
F	60	60	60	180	1,000	5	5,000
G	52	51	52	155	0,861	5	4,306
H	10	10	10	30	0,167	5	0,833
I	6	6	6	18	0,100	5	0,500
J	28	34	28	90	0,500	5	2,500
K	21	21	21	63	0,350	5	1,750
L	10	10	10	30	0,167	5	0,833
M	3	3	3	9	0,050	5	0,250
N	28	27	28	83	0,461	5	2,306
O	43	43	43	129	0,717	5	3,583
P	16	16	16	48	0,267	5	1,333

ALLEGATO M al verbale n. 6 in data 14/11/2024

TABELLA RIASSUNTIVA PUNTEGGI OFFERTA TECNICA

CONCORRENTE	CRITERIO										SOMMA PUNTEGGI	CLASSIFICA PROVVISORIA
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L		
COOP_COSTR_EDILIZIA	0,000	1,143	0,991	2,632	4	12	0,000	0,155	0,216	0,000	**21,137**	**15**
DRUETTO	3,588	2,555	2,832	3,509	4	12	4,268	3,000	2,595	0,250	**38,596**	**10**
REBUFELLO	3,294	5,311	4,460	3,509	8	12	3,588	3,000	3,604	2,889	**49,654**	**9**
C.S.K.	0,706	0,672	0,354	0,877	0	12	0,371	0,724	1,514	1,333	**18,551**	**16**
PM2	5,059	6,454	7,221	6,842	8	12	5,505	3,879	7,135	3,583	**65,679**	**3**
SIAL	3,588	6,050	6,584	6,842	4	12	3,588	4,500	5,910	5,000	**58,062**	**7**
BOTTANO	6,941	6,252	6,584	8,509	8	12	4,887	5,121	7,784	4,306	**70,383**	**1**
VIGNATI&MANINI	1,176	3,025	5,239	5,789	4	12	1,732	1,862	2,234	0,833	**37,892**	**11**
ALPHA	6,471	8,000	8,000	8,860	8	12	6,000	4,603	6,486	0,500	**68,920**	**2**
CORNAGLIA	6,941	6,857	6,655	9,386	4	12	4,825	4,397	6,775	2,500	**64,335**	**4**
AVALIS	4,235	6,857	5,876	10,000	4	12	5,505	6,000	7,351	1,750	**63,575**	**5**
RENOVA	0,882	2,151	1,274	2,719	4	12	1,423	2,379	8,000	0,833	**35,663**	**12**
COOP_ART_EDILI	8,000	5,311	7,221	8,509	4	9	5,505	5,741	3,964	0,250	**57,501**	**8**
COSTRUZIONI EVOLUTE	2,235	0,134	1,841	1,316	0	12	4,206	4,500	4,829	2,306	**33,367**	**13**
EDILVETTA	4,412	4,773	4,814	6,842	8	12	4,206	3,569	6,847	3,583	**59,046**	**6**
FBF	1,706	0,471	0,354	0,000	4	12	1,732	0,155	0,216	1,333	**21,967**	**14**